

ОБЩЕЕ ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКАХ

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
ПРОЕКТ «МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
ФИНАНСАМИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ»
ПЕРВЫЙ ПРОЕКТ В СЕРИИ
ОБЩЕЕ ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКАХ
ЗАЕМ № 8606-ВУ
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР ПРОЕКТА Р146997

Международный Банк Реконструкции и Развития предоставил Министерству финансов Республики Беларусь финансирование на сумму 10 млн. долл. США (десять миллионов долларов США) на покрытие расходов по Проекту «Модернизация системы управления государственными финансами в Республике Беларусь». Заемщик имеет намерение использовать часть этого займа на правомочные выплаты в рамках контрактов на приобретение товаров, работ, сопутствующих услуг и консультационных услуг, закупаемых в рамках Проекта.

Целями Проекта являются усиление стратегической направленности бюджетирования, консолидация средств на Едином казначейском счете, усиление прозрачности бюджета и создание основы для внедрения Интегрированной информационной системы управления государственными финансами.

Проект состоит из следующих компонентов:

Компонент 1. Совершенствование правил и процедур управления бюджетом

1.1. Совершенствование системы подготовки бюджета Заемщика посредством, *помимо прочего*:

- (a) оказания технической помощи по ряду направлений, *в том числе*:
(i) определение и применение модели финансового программирования, включая соответствующую подготовку кадров; (ii) выявление пробелов в операционном потенциале и развитие методологии макроэкономического прогнозирования;
- (b) разработки методик оценки (i) налоговых расходов (включая налоговые льготы и освобождения от налогов) и (ii) налогового разрыва;
- (c) разработки методологии среднесрочного планирования бюджета, включая, *помимо прочего*: (i) определение среднесрочных лимитов расходов государственных программ Заемщика; (ii) проведение оценки возможности создания резервных фондов как инструмента для осуществления контрциклической бюджетно-налоговой политики; и (iii) разработку механизма планирования расходов на среднесрочную перспективу и переноса неиспользованных средств на следующий финансовый год Заемщика; и
- (d) разработки методологии программно-целевого планирования бюджета, включая, *помимо прочего*, (i) определение показателей, используемых для оценки эффективности и результатов государственных программ Заемщика; (ii) разработку новой программной классификации расходов бюджета; а

также (iii) осуществление соответствующих мероприятий по укреплению потенциала.

- 1.2. Совершенствование системы управления долгом Заемщика посредством, *помимо прочего*, (a) оказания технической помощи по вопросам имплементации стратегии управления государственным долгом; и (b) совершенствование нормативной базы по вопросам государственного долга.
- 1.3. Совершенствование механизмов исполнения бюджета и отчетности об исполнении бюджета Заемщика посредством, *помимо прочего*, следующих мероприятий:
 - (a) (i) разработка плана мероприятий по поэтапной консолидации всех государственных средств Заемщика на Едином казначейском счете (ЕКС), и реализация первого этапа указанного плана; (ii) оказание технической помощи, направленной на совершенствование механизмов Заемщика по управлению принятием обязательств; (iii) интеграция процедур закупок Заемщика в процесс исполнения бюджета; и (iv) разработка инструментов и процедур прогнозирования денежных средств, включая обучение их использованию;
 - (b) (i) разработка концепции реформирования национальной системы бухгалтерского учета и отчетности в секторе государственного управления Заемщика, включая определение институциональных обязанностей; (ii) подготовка комплексного плана реализации с указанием сроков, включая, *помимо прочего*: (A) предлагаемые изменения в действующее законодательство; и (B) предлагаемый механизм разработки и принятия стандартов бухгалтерского учета и отчетности, соответствующих Международным стандартам финансовой отчетности общественного сектора (МСФООС); (iii) подготовка к принятию первоначального пакета стандартов, разработанных с использованием механизма, упоминаемого здесь в пункте (B), включая проведение консультаций с общественностью; (iv) разработка единого плана счетов, интегрированного с бюджетной классификацией; (v) разработка форм финансовой отчетности в соответствии с МСФООС, включая разработку методических рекомендаций по формированию финансовой отчетности; (vi) оказание технической помощи и организация обучения по вопросам применения нового пакета стандартов и единого плана счетов, упомянутых здесь в подпунктах (iii) и (iv) соответственно;
 - (c) (i) разработка вариантов модернизации системы внутреннего финансового контроля и аудита в секторе государственного управления Заемщика; и (ii) подготовка, на основании разработанных вариантов согласно приведенному здесь пункту (i) концепции новой системы внутреннего финансового контроля и аудита в секторе государственного управления; и
 - (d) содействие в расширении доступа общественности к бюджетной информации Заемщика посредством, *помимо прочего*: (i) разработки и публикации удобных для пользователей версий бюджетной информации Заемщика; (ii) приобретения и установки соответствующего программного обеспечения (например, программных пакетов по извлечению данных и инструментов бизнес-аналитики) и (iii) организации обучения.

Компонент 2. Решения в области информационных технологий для управления государственными финансами

Реализация, *помимо прочего*, следующих мероприятий:

- (a) подготовка перечня бизнес-процессов управления государственными финансами для создания и внедрения интегрированной информационной системы управления государственными финансами с учетом мероприятий, осуществляемых в рамках описанного выше Компонента 1, включая приобретение и установку в Министерстве финансов и (или) ИВЦ программного обеспечения для описания бизнес-процессов;
- (b) проведение анализа существующих комплексных решений по реализации информационных систем управления государственными финансами, представленных на рынке;
- (c) подготовка документации для торгов, включая спецификации, для закупки информационной системы управления финансами на основе перечня бизнес-процессов, подготовленного в рамках Компонента 2 (a) выше; и
- (d) модернизация программно-технической инфраструктуры автоматизированной системы финансовых расчетов посредством, *помимо прочего* приобретения и установки в Министерстве финансов и (или) ИВЦ необходимых программно-технических средств.

Компонент 3 Управление изменениями

- 3.1. Осуществление мероприятий по укреплению потенциала в поддержку процесса управления изменениями Заемщика в целях реализации мероприятий в области управления государственными финансами в рамках Компонентов 1 и 2 выше, включая (i) проведение информационных кампаний и обучения по вопросам реализации указанных реформ; (ii) разработку и реализацию учебных программ для Учебного центра;
- 3.2. Укрепление Учебного центра посредством, *помимо прочего*: (i) приобретения и установки соответствующих программно-технических средств; (ii) оказания технической помощи по разработке бизнес-модели организации обучения; а также
- 3.3. Управление Проектом посредством оказания поддержки в реализации, мониторинге и оценке Проекта, включая вопросы закупок, финансового управления и организацию проведения аудита Проекта.

Закупка товаров, работ и неконсультационных услуг, финансируемых Всемирным Банком, будет осуществлена в соответствии с процедурами, описанными в «Руководстве по закупкам товаров, работ и неконсультационных услуг Заемщиками Всемирного банка по займам МБРР и кредитам и грантам МАР», датированном январем 2011 года (пересмотренном в июле 2014 года), закупка консультационных услуг будет осуществлена согласно «Руководству по отбору и найму консультантов Заемщиками Всемирного Банка по займам МБРР и кредитам и грантам МАР», датированном январем 2011 года (пересмотренном в июле 2014 года).

Специальные уведомления о закупках будут по мере готовности опубликованы на сайте UN Development Business, на электронном портале общего доступа Всемирного Банка и на сайте Республиканского унитарного предприятия «Информационно-вычислительный Центр Министерства финансов Республики Беларусь» (исполнительная организация) www.ivcmf.by.

Дополнительную информацию вы можете получить по адресу:

Ирина Борисовна Горбунова
Главный инженер Проекта
УП «Информационно-вычислительный Центр Министерства финансов Республики Беларусь»
ул. Кальварийская 17
220004 Минск
Беларусь
Тел. 375(17) 200 39 87
e-mail: aismf@ivcmf.by